



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง โทรศัพท์ ๑๑๖

ที่ ชพ ๕๒๖๐๕/๖๐๖

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓


เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน


ตามที่เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน มีคำสั่งที่ ๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรูปแบบรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรและคูระบายน้ำ ซอยบางสมบูรณ ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร งบประมาณ ๑,๘๕๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำราคางาน โดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในการจัดจ้างก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้จัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นเป็นเงิน ๑,๗๔๔,๓๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งต่ำ กว้างงบประมาณเป็นเงิน ๑๐๘,๒๐๐ บาท ดังรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้ความเห็นชอบราคากลางดังกล่าว และเห็นควรมอบกองคลังเพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอุทัย พรหมชาติ)

ลงชื่อ จ.ส.อ.  กรรมการกำหนดราคากลาง
(สุรพงศ์ แพ่งแสง)

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาววิษณารินทร์ เหลืองจิรโชติกาล)

ทราบ

(นายพงศ์ศักดิ์ หน่อนารถ)
ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ 
(นายวิชัย อนันตเมฆ)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝิวจราจรและระบายน้ำ ซอยบางสมบุญณ์ ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ อำเภอลำสนธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำลำสนธิ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ซ่อมแซมปรับปรุงฝิวจราจรและระบายน้ำ ซอยบางสมบุญณ์ ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลปากน้ำ อำเภอลำสนธิ จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมซ่อมระบายน้ำเปลี่ยนฝิวระบายน้ำ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๗๔๔,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา (ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอุทัย พรหมชาติ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ จ.ส.อ.สุรพงศ์ แผงแสง กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาววิษณารินทร์ เหลืองจิระโชติกาล กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงผิวจราจรและระบายน้ำ สายบางสมบูรณ์ 4

ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 375.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมซ่อมระบายน้ำเปลี่ยนฝาระบายน้ำ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อ หน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	- งานชุดหรือผิวทางแอสฟัลท์เดิม (ขนทิ้ง)	ตร.ม.	1,500.00	8.92	13,380.00	1.3826	12.33	18,499.19
2	งานผิวทาง				-	-		-
	- งาน Prime Coat	ตร.ม.	1,500.00	28.25	42,375.00	1.3826	39.06	58,587.68
	- งาน ASPHALTIC CONCRETE ปูบน Prime Coat	ตร.ม.	1,500.00	402.21	603,315.00	1.3826	556.10	834,143.32
3	งานเครื่องหมายจราจร				-			-
	- สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม	ตร.ม.	75.00	416.00	31,200.00	1.3826	575.16	43,137.12
4	งานระบายน้ำ				-			-
	- ฝาระบายน้ำ	ฝา	726.00	557.86	405,006.36	1.3826	771.30	559,961.79
	- งานซ่อมระบายน้ำ	เมตร	726.00	229.14	166,355.64	1.3826	316.81	230,003.31
5	งานอื่นๆ							
	- บัญชีประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1					
TOTAL								1,744,332.40
หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน								1,744,300.00

- | | | |
|--|---|--------------|
| ① ผลรวมค่างานต้นทุน (ราคาทุน) ประเภทงานก่อสร้างทาง | = | 1,261,632.00 |
| ② ผลรวมค่างานต้นทุน (ราคาทุน) ประเภทงานก่อสร้างสะพาน และท่อเหลี่ยม | = | 0 |
| ③ ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | 0 |
| ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3826 |
| ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | 0 |
| ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนด = $1 + \textcircled{3} / (\textcircled{1} \times \textcircled{4} + \textcircled{2} \times \textcircled{5})$ | = | 1 |
| ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง ซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_N) = $\textcircled{4} \times \textcircled{6}$ | = | 1.3826 |
| ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งได้รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามที่กำหนดไว้แล้ว = $\textcircled{5} \times \textcircled{6}$ | = | 0 |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอุทัย พรหมชาติ)

ลงชื่อจ.ส.อ.  กรรมการ
(สุรพงศ์ แผงแสง)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวอิษณารินทร์ เหลืองจิระโชติกาล)

ลงชื่อ  ตรวจสอบ
(นายพงศ์ศักดิ์ หน่อนารถ)

เห็นชอบ 
(นายวิชัย อนันตเมฆ)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน